

## Gymnase Léo Lagrange - Commune de Crolles "Mise en conformité du TGBT"

N° E n v e l o p p e	En t r e p r i s e	Montant offre de base € HT			Prix prestations 60%	Valeur technique de l'offre 40%							Note finale	Classement final	Remarques	
		Ouverture des plis de base Montant € HT	Après vérification Montant € HT	Après négo ciation Montant € HT	Note de l'offre [maxi/20 pts]	Généralités		Engagement technique			Engagement environnemental		Note valeur technique [maxi/20 pts]	Cumul Note offre + Note valeur technique		Classement proposé
						Reconnaissance du site	Moyens humains	Mode opératoire Moyens matériel	Prévention des aléas Planning	Identification de l'ensemble des matériels et matériaux mis en œuvre	Dispositions pour limiter les nuisances	Gestion des déchets Hygiène				
4		12 237,00 €	12 237,00 €	11 730,00 €	#REF!	2	4	3	1	6	2	2	20	#REF!	1	<p>Pour information : Un sous-traitant est prévu pour l'exécution des travaux.</p> <p>L'entreprise prévoit le remplacement total du câble Tarif Jaune.</p> <p>Nouvelle offre (courrier du 7 janvier 2014).</p>

Le Maître d'Œuvre propose de retenir l'Entreprise  après phase de négociation, pour un montant de 11 730,00 € HT.